

43.523.5730/20 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5730/20 (36.108330/20)

Tanımı Çapı 140 / 40 mm, 20 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2013,26	0,00	0,00
2023-2	1258,17	0,00	0,00
2023-1	838,78	0,00	0,00
2022-3	614,40	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	448,08	0,00	0,00
2021	249,03	0,00	0,00
2020	165,97	0,00	0,00
2019	132,48	0,00	0,00
2018	144,03	0,00	0,00
2017	115,12	0,00	0,00
2016	88,41	0,00	0,00
2015	73,68	0,00	0,00
2014	66,85	0,00	0,00
2013	61,08	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5730/20 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5730/20 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.