

43.523.5848/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.523.5848/25 (36.108448/25)
Tanımı	Çapı 400 / 200 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	21584,93	0,00	0,00
2023-2	13490,40	0,00	0,00
2023-1	8993,60	0,00	0,00
2022-3	12643,34	0,00	0,00
2022-2	12642,80	0,00	0,00
2022-1	9221,41	0,00	0,00
2021	5123,18	0,00	0,00
2020	3414,98	0,00	0,00
2019	2731,20	0,00	0,00
2018	2956,40	0,00	0,00
2017	2365,01	0,00	0,00
2016	1513,60	0,00	0,00
2015	1513,60	0,00	0,00
2014	1376,00	0,00	0,00
2013	1258,80	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5848/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5848/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.