

40.150.1034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	40.150.1034
Tanımı	17,0 libre
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	6226,00	0,00	0,00
2023-2	5413,50	0,00	0,00
2023-1	3609,00	0,00	0,00
2022-3	1825,00	0,00	0,00
2022-2	1825,00	0,00	0,00
2022-1	1825,00	0,00	0,00
2021	1014,00	0,00	0,00
2020	803,00	0,00	0,00
2019	737,12	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.150.1034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.150.1034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.