

43.523.5853/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.523.5853/25 (36.108453/25)
Tanımı	Çapı 400 / 355 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	34757,73	0,00	0,00
2023-2	21723,41	0,00	0,00
2023-1	14482,21	0,00	0,00
2022-3	15358,14	0,00	0,00
2022-2	15357,60	0,00	0,00
2022-1	11201,41	0,00	0,00
2021	6223,18	0,00	0,00
2020	4148,98	0,00	0,00
2019	3317,81	0,00	0,00
2018	3611,81	0,00	0,00
2017	2889,38	0,00	0,00
2016	1849,20	0,00	0,00
2015	1849,20	0,00	0,00
2014	1681,01	0,00	0,00
2013	1537,81	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5853/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5853/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.