

43.523.5921/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.523.5921/25 (36.108509/25)
Tanımı	Çapı 630 / 180 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	42153,42	0,00	0,00
2023-2	26345,70	0,00	0,00
2023-1	17563,81	0,00	0,00
2022-3	23324,88	0,00	0,00
2022-2	23324,30	0,00	0,00
2022-1	17011,90	0,00	0,00
2021	9451,26	0,00	0,00
2020	6301,02	0,00	0,00
2019	5039,41	0,00	0,00
2018	3599,60	0,00	0,00
2017	2879,60	0,00	0,00
2016	2879,60	0,00	0,00
2015	2879,60	0,00	0,00
2014	2617,81	0,00	0,00
2013	2395,01	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5921/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5921/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.