

43.523.7212/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.7212/25 (36.10644/25)

Tanımı Dış çapı 200 mm, 25 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2753,84	0,00	0,00
2023-2	1966,30	0,00	0,00
2023-1	1310,80	0,00	0,00
2022-3	908,90	0,00	0,00
2022-2	908,50	0,00	0,00
2022-1	662,90	0,00	0,00
2021	368,46	0,00	0,00
2020	294,70	0,00	0,00
2019	235,76	0,00	0,00
2018	168,40	0,00	0,00
2017	112,19	0,00	0,00
2016	86,16	0,00	0,00
2015	71,81	0,00	0,00
2014	59,81	0,00	0,00
2013	90,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.7212/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.7212/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.