

43.523.5745/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.523.5745/25 (36.108345/25)
Tanımı	Çapı 160 / 140 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3559,46	0,00	0,00
2023-2	2224,50	0,00	0,00
2023-1	1483,01	0,00	0,00
2022-3	2237,44	0,00	0,00
2022-2	2237,10	0,00	0,00
2022-1	1631,90	0,00	0,00
2021	906,72	0,00	0,00
2020	604,61	0,00	0,00
2019	483,20	0,00	0,00
2018	523,60	0,00	0,00
2017	418,75	0,00	0,00
2016	268,00	0,00	0,00
2015	268,00	0,00	0,00
2014	243,60	0,00	0,00
2013	222,80	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5745/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5745/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.