

43.523.5748/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5748/25 (36.108348/25)

Tanımı Çapı 180/50 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2922,37	0,00	0,00
2023-2	1826,40	0,00	0,00
2023-1	1217,60	0,00	0,00
2022-3	702,56	0,00	0,00
2022-2	702,21	0,00	0,00
2022-1	512,40	0,00	0,00
2021	284,78	0,00	0,00
2020	189,84	0,00	0,00
2019	151,41	0,00	0,00
2018	164,61	0,00	0,00
2017	131,57	0,00	0,00
2016	109,46	0,00	0,00
2015	84,21	0,00	0,00
2014	76,40	0,00	0,00
2013	69,81	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5748/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5748/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.