

43.523.5937/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5937/25 (36.108521/25)

Tanımı Çapı 710 / 90 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	32719,22	0,00	0,00
2023-2	20449,30	0,00	0,00
2023-1	13632,80	0,00	0,00
2022-3	22312,88	0,00	0,00
2022-2	22312,30	0,00	0,00
2022-1	16273,90	0,00	0,00
2021	9041,26	0,00	0,00
2020	6027,02	0,00	0,00
2019	4820,00	0,00	0,00
2018	3442,80	0,00	0,00
2017	2754,21	0,00	0,00
2016	2754,21	0,00	0,00
2015	2754,21	0,00	0,00
2014	2503,81	0,00	0,00
2013	2290,61	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5937/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5937/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.