

43.523.5940/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5940/25 (36.108524/25)

Tanımı Çapı 710/140 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	43546,42	0,00	0,00
2023-2	27216,30	0,00	0,00
2023-1	18144,21	0,00	0,00
2022-3	23260,69	0,00	0,00
2022-2	23260,10	0,00	0,00
2022-1	16965,10	0,00	0,00
2021	9425,26	0,00	0,00
2020	6283,02	0,00	0,00
2019	5025,41	0,00	0,00
2018	3589,60	0,00	0,00
2017	2871,60	0,00	0,00
2016	2871,60	0,00	0,00
2015	2871,60	0,00	0,00
2014	2610,40	0,00	0,00
2013	2388,21	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5940/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5940/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.