

43.523.5941/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.523.5941/12, (36.108525/12,5)
Tanımı	5 Çapı 710 /160 mm, 12,5 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	32931,26	0,00	0,00
2023-2	20581,89	0,00	0,00
2023-1	13721,27	0,00	0,00
2022-3	16653,51	0,00	0,00
2022-2	16653,11	0,00	0,00
2022-1	12146,13	0,00	0,00
2021	6747,99	0,00	0,00
2020	4498,33	0,00	0,00
2019	3597,83	0,00	0,00
2018	2569,88	0,00	0,00
2017	2055,90	0,00	0,00
2016	2055,90	0,00	0,00
2015	2055,90	0,00	0,00
2014	1868,90	0,00	0,00
2013	1709,82	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5941/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5941/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.