

43.523.5942/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.523.5942/12, (36.108526/12,5)
Tanımı	5 Çapı 710/180 mm, 12,5 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	36223,70	0,00	0,00
2023-2	22639,72	0,00	0,00
2023-1	15093,10	0,00	0,00
2022-3	17640,90	0,00	0,00
2022-2	17640,49	0,00	0,00
2022-1	12866,36	0,00	0,00
2021	7148,12	0,00	0,00
2020	4765,08	0,00	0,00
2019	3810,95	0,00	0,00
2018	2722,09	0,00	0,00
2017	2177,59	0,00	0,00
2016	2177,59	0,00	0,00
2015	2177,59	0,00	0,00
2014	1979,59	0,00	0,00
2013	1811,15	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5942/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5942/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.