

43.523.5945/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.523.5945/12, (36.108529/12,5)
Tanımı	5 Çapı 710 / 250 mm, 12,5 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	48211,50	0,00	0,00
2023-2	30132,09	0,00	0,00
2023-1	20088,07	0,00	0,00
2022-3	18190,62	0,00	0,00
2022-2	18190,22	0,00	0,00
2022-1	13267,31	0,00	0,00
2021	7370,87	0,00	0,00
2020	4913,58	0,00	0,00
2019	3930,72	0,00	0,00
2018	2807,62	0,00	0,00
2017	2246,07	0,00	0,00
2016	2246,07	0,00	0,00
2015	2246,07	0,00	0,00
2014	2041,88	0,00	0,00
2013	1868,08	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5945/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5945/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.