

43.523.5958/16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5958/16 (36.108538/16)

Tanımı Çapı 800 / 75 mm, 16 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	27885,10	0,00	0,00
2023-2	17428,06	0,00	0,00
2023-1	11618,70	0,00	0,00
2022-3	18256,36	0,00	0,00
2022-2	18255,90	0,00	0,00
2022-1	13315,20	0,00	0,00
2021	7397,50	0,00	0,00
2020	4931,32	0,00	0,00
2019	3943,80	0,00	0,00
2018	2817,00	0,00	0,00
2017	2253,60	0,00	0,00
2016	2253,60	0,00	0,00
2015	2253,60	0,00	0,00
2014	2048,70	0,00	0,00
2013	1874,26	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5958/16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5958/16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.