

43.523.5958/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5958/25 (36.108538/25)

Tanımı Çapı 800 / 75 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	37180,13	0,00	0,00
2023-2	23237,41	0,00	0,00
2023-1	15491,60	0,00	0,00
2022-3	24341,81	0,00	0,00
2022-2	24341,20	0,00	0,00
2022-1	17753,60	0,00	0,00
2021	9863,33	0,00	0,00
2020	6575,09	0,00	0,00
2019	5258,40	0,00	0,00
2018	3756,00	0,00	0,00
2017	3004,80	0,00	0,00
2016	3004,80	0,00	0,00
2015	3004,80	0,00	0,00
2014	2731,60	0,00	0,00
2013	2499,01	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5958/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5958/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.