

Z.1.GPB/P11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	Z.1.GPB/P11
Tanımı	Sıvılaşma Riski Tasarımına Ait Geoteknik Proje Raporu
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Araştırma ve Geliştirme Dairesi


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	32499,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	16325,50	0,00	0,00
2021	10723,00	0,00	0,00
2020	9827,50	0,00	0,00
2019	8853,60	0,00	0,00
2018	7440,00	0,00	0,00
2017	6790,00	0,00	0,00
2016	6160,00	0,00	0,00
2015	5910,00	0,00	0,00
2014	5680,00	0,00	0,00
2013	5040,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

Z.1.GPB/P11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

Z.1.GPB/P11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.