

Z.1.GPB/P2-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No Z.1.GPB/P2-2

Tanımı Zamana Bağlı Oturma ve İyileştirme Tasarımına Ait Geoteknik Proje Raporu

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Araştırma ve Geliştirme Dairesi


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	65513,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	27835,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	13982,50	0,00	0,00
2021	9224,00	0,00	0,00
2020	8454,00	0,00	0,00
2019	7616,00	0,00	0,00
2018	6400,00	0,00	0,00
2017	5850,00	0,00	0,00
2016	5275,00	0,00	0,00
2015	5062,50	0,00	0,00
2014	4862,50	0,00	0,00
2013	4312,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

Z.1.GPB/P2-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

Z.1.GPB/P2-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.