

Z.1.GPB/P7 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	Z.1.GPB/P7
Tanımı	Zemin İyileştirme Tasarımına Ait Geoteknik Proje Raporu
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Araştırma ve Geliştirme Dairesi


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	104078,50	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	52283,00	0,00	0,00
2021	34287,00	0,00	0,00
2020	31424,00	0,00	0,00
2019	28310,10	0,00	0,00
2018	23790,00	0,00	0,00
2017	21730,00	0,00	0,00
2016	19710,00	0,00	0,00
2015	18910,00	0,00	0,00
2014	18170,00	0,00	0,00
2013	16120,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

Z.1.GPB/P7 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

Z.1.GPB/P7 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.