

Z.1.GPB/P9-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No Z.1.GPB/P9-2

Tanımı Kazıklı Köprü Temel Tasarımına Ait Geoteknik Proje Raporu

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Araştırma ve Geliştirme Dairesi


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	242222,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	102914,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	51698,00	0,00	0,00
2021	33898,00	0,00	0,00
2020	31067,50	0,00	0,00
2019	27988,80	0,00	0,00
2018	23520,00	0,00	0,00
2017	21480,00	0,00	0,00
2016	19485,00	0,00	0,00
2015	18695,00	0,00	0,00
2014	17960,00	0,00	0,00
2013	15940,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

Z.1.GPB/P9-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

Z.1.GPB/P9-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.