

## TNL-3.12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** TNL-3.12

**Tanımı** Tünel Sinyalizasyon ve Trafik İşaretlerinin Kesin Projesinin Hesaplanması

**Birimi** 100m

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Araştırma ve Geliştirme Dairesi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	4080,00	0,00	0,00
2014	4645,00	0,00	0,00
2015	4800,00	0,00	0,00
2016	4800,00	0,00	0,00
2017	5390,00	0,00	0,00
2018	6105,00	0,00	0,00
2019	7239,50	0,00	0,00
2020	7814,00	0,00	0,00
2021	8975,50	0,00	0,00
2022-1	13249,50	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	25873,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	62221,50	0,00	0,00

## TNL-3.12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## TNL-3.12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.