

TNL-3.19 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	TNL-3.19
Tanımı	Tünel Kesin Proje Metraj ve Keşiflerinin Hazırlanması
Birimi	Pake
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Araştırma ve Geliştirme Dairesi


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	277218,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	116736,50	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	60051,00	0,00	0,00
2021	40825,50	0,00	0,00
2020	35573,50	0,00	0,00
2019	32868,50	0,00	0,00
2018	27625,00	0,00	0,00
2017	24465,00	0,00	0,00
2016	21660,00	0,00	0,00
2015	21660,00	0,00	0,00
2014	20930,00	0,00	0,00
2013	18385,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

TNL-3.19 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

TNL-3.19 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.