
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

KGM/2013
Tünelde 1,5" Dış Çapında Çelik Boru İle Enjeksiyonlu Süren Yapılması
m
Karayolları Genel Müdürlüğü
Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 27,08 0,00 0,00

2014 33,29 0,00 0,00

2015 35,01 0,00 0,00

2016 37,05 0,00 0,00

2017 43,29 0,00 0,00

2018 50,28 0,00 0,00

2019 64,83 0,00 0,00

2020 73,94 0,00 0,00

2021 94,78 0,00 0,00

2022-1 164,96 0,00 0,00

2022-2 258,69 0,00 0,00

2022-3 263,46 0,00 0,00

2023-1 327,90 0,00 0,00

2023-2 441,64 0,00 0,00

2024 576,30 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, İdare ve/veya Mühendisin talimatına 
uygun olarak her kesit ve uzunluktaki tünelde 1,5" dış çapında çelik borudan enjeksiyonlu süren yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli makine ve ekipmanın iş yerinde temini, iş iskelesi ve çalışma platformlarının yapılması, iş sonunda 
sökülmesi, taşınması, her yükseklik ve her zemin sınıfında kuruda ve su içinde uygun çap, açı ve 
uzunluktaki deliklerin; açılması, basınçlı hava veya su ile temizlenmesi, süren yerleştirilene kadar korunması, 
süren malzemesinin (delikli çelik boru, gerekli tespit ve sızdırmazlık malzemeleri, plastik hortum vb.), suyun 
iş başında temini ve depolanması, kumun ocak veya derelerden çıkarılması, elenmesi, yıkanması, 
depolanması, vasıtalara yüklenip, boşaltılması gereken miktarda çimento ve su ile birlikte enjeksiyon 
harcının hazırlanması, hazırlanmış sürenlerin bir ucunun, zemin içine, diğer ucunun iksaya mesnetlenecek 
şekilde yerleştirilmesi, boruların hazırlanmış olan enjeksiyon harcı ile doldurulması, boru ile deliğin ağzındaki 
boşluğun sızdırmazlığının sağlanması, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma, istif ile 
aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin 
yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel 
masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması, istifi, çimento ve yıkanmış kumun iş başına kadar taşınması.
Ölçü:
Projesinde gösterilen İdare ve/veya Mühendis onayı ile yerine konulan, sayı ve boyları tutanakla tespit 
edilerek hesaplanan metre cinsinden uzunluğudur.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/2013’deki "Tünelde 1,5" Dış Çapında Çelik Boru ile Enjeksiyonlu 
Süren Yapılması" m birim fiyatı üzerinden yapılır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

201-108/Mlz
Dikişli Siyah Boru (1,5" lik) (Montaj 
bedeli hariç, zayiat dahil)(Kar ve Genel 
Masrafsız)

m 1,050000

İşçilik:

KGM/10.005/K
Her dozda çimento harcı hazırlanması 
(Kargir inşaat, tesviyeve kaba sıva 
işlerinde)

m³ 0,004000

a-Süren Hazırlanması

10.100.1063 01.502 Erbab işçi Saat 0,040000

b-Yerleştirme

10.100.1060 01.409 Formen Saat 0,041600

10.100.1063 01.502 Erbab işçi Saat 0,041600

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 0,041600

Makine:

KGM/03.592 Jumbo'nun 1 saaik ücreti Saat 0,060000

KGM/03.517/2 Enjeksiyon makinası'nın 1 saaik ücreti Saat 0,002700
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