

M.1.52 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	M.1.52
Tanımı	Beton Priz Süresi Tayini (Getirilen Priz Geciktiricili Taze Beton Numunesi Üzerinde), (1 Numune)
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Araştırma ve Geliştirme Dairesi


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	5368,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	2212,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	1136,00	0,00	0,00
2021	765,00	0,00	0,00
2020	668,00	0,00	0,00
2019	620,50	0,00	0,00
2018	524,00	0,00	0,00
2017	462,50	0,00	0,00
2016	428,50	0,00	0,00
2015	413,50	0,00	0,00
2014	401,00	0,00	0,00
2013	348,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

M.1.52 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

M.1.52 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.