

M.1.54 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	M.1.54
Tanımı	Beton Priz Süresi Tayini (Laboratuvarda Yapılan Priz Çabuklaştırıcılı Beton Dizayn Çalışmasında)
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Araştırma ve Geliştirme Dairesi


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	7222,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	2973,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	1526,00	0,00	0,00
2021	1027,00	0,00	0,00
2020	896,50	0,00	0,00
2019	833,00	0,00	0,00
2018	704,00	0,00	0,00
2017	621,00	0,00	0,00
2016	575,00	0,00	0,00
2015	555,50	0,00	0,00
2014	538,50	0,00	0,00
2013	465,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

M.1.54 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

M.1.54 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.