

M.1.81 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	M.1.81
Tanımı	Priz Geciktirici Katkılı Taze Betonda Priz Süresi Tayini (1 Numune)
Birimi	Set
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Araştırma ve Geliştirme Dairesi


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	6941,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	2838,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	1452,50	0,00	0,00
2021	973,00	0,00	0,00
2020	849,00	0,00	0,00
2019	790,00	0,00	0,00
2018	668,50	0,00	0,00
2017	588,50	0,00	0,00
2016	546,00	0,00	0,00
2015	529,00	0,00	0,00
2014	513,50	0,00	0,00
2013	436,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

M.1.81 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

M.1.81 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.