

M.3.95 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	M.3.95
Tanımı	CTP Yol Dikmesinde Isı Değişikliklerine Dayanımı
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Araştırma ve Geliştirme Dairesi


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	640,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	315,50	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	165,00	0,00	0,00
2021	109,50	0,00	0,00
2020	97,50	0,00	0,00
2019	88,50	0,00	0,00
2018	72,50	0,00	0,00
2017	65,50	0,00	0,00
2016	59,00	0,00	0,00
2015	53,50	0,00	0,00
2014	51,00	0,00	0,00
2013	44,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

M.3.95 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

M.3.95 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.