
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

KGM/16.080/K
Yerinde Dökme Kazıkların Alt Uçlarına Soğanbaşı Yapılması
m²
Karayolları Genel Müdürlüğü
Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 199,59 0,00 0,00

2014 225,78 0,00 0,00

2015 217,49 0,00 0,00

2016 233,33 0,00 0,00

2017 277,39 0,00 0,00

2018 312,36 0,00 0,00

2019 373,61 0,00 0,00

2020 432,98 0,00 0,00

2021 497,06 0,00 0,00

2022-1 845,19 0,00 0,00

2022-2 1222,90 0,00 0,00

2022-3 1356,43 0,00 0,00

2023-1 1614,83 0,00 0,00

2023-2 2228,28 0,00 0,00

2024 3335,24 0,00 0,00

Birim Fiyatları
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, İdarece verilecek talimata uygun 
olarak, her cins ve klastaki zeminde, kuruda veya su altında yerinde dökme kazık alt uçlarına soğan başı 
yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli makine ve teçhizatın iş başında temini, işletilmesi, fore kazık makinelerinin su içinde veya dışında 
çalışması için platformun hazırlanması, kumda veya su altında, her cins ve klastaki zeminin; çelik keson 
kullanılarak kazılması, sökülmesi, vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 60 m mesafeye kadar taşınması, 
boşaltılması, depo veya imla yerinde düzeltilmesi, foraj esnasında istenilen kazık zemininden numunelerin 
alınması ve muhafazası, her cins çelik keson için gerekli malzemelerin iş başında temini, kesonun imali, 
beton santralinde imal edilen betonun temini, betonlamadan sonra kesonun çekilmesi, her türlü malzeme 
zayiatı, çelik keson içinde kumda veya su altında betonun dökülmesi ve beton dökerken betonarme 
demirlerinin yerinden oynamaması için gereken tedbirlerin alınması, kazık başlarının kırılması, beton 
numuneleri üzerinde deneylerin ve gerektiğinde kazık yükleme ve kazık bütünlük (süreklilik) deneylerinin 
yapılması, çalışma güçlüğü, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile aşağıda "Birim 
Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, 
malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
İnşaat bünyesine giren çimento ve demir bedelleri, demir işçiliği, çimento, demir, kum ve kırmataşın iş yerine 
taşınması, çimento ve demirin; yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, taze betonun beton santralinden iş başına 
taşınması, foraj kazısının nihai ortalama 60 m'den fazla mesafeye taşınması.
Ölçü:
Soğan başının plandaki çapına göre hesaplanan metrekare cinsinden taban alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/16.080/K’daki "Köprülerde Yerinde Dökme Kazıkların Alt Uçlarına 
Soğan Başı Yapılması" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Foraj:
Kazının yapılması, kesonun çakılması 
ve çıkarılması karşılığı:

KGM/03.568/2

1 saaik forekazık delgi makinası ücreti 
(1 yd3 lük ve takriben 100 hp gücünde 
ekskvatör+takriben 86 hp gücünde 
betono tip 5 model veya emsali, iksa 
borusu vesair avadanlıkları ile birlikte)

Saat 0,850000

Foraj İşçiliği karşılığı:

10.100.1063 01.502 Erbab işçi Saat 1,700000
Taşıtlara Yükleme, Boşaltma, Serme ve 
Düzeltme:

03.521 Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik 
ücreti Saat 0,006000

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 0,190000

Foraj kazısı nakli (60 m) 0,34 x 0,0026 K

10.110.1003 02.017 Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma 
katsayısı (K) Kats 0,001950

Köprülerde; kazık adedinin az olması, 
ulaşım ve çalışma güçlüğü vs. sebepler 
ve platform teşkili karşılığı:
Betonaj:

KGM/16.023/K-F Fore Kazıklar için Her Dozda Demirli 
Beton (Beton Santrali iile) (Kırmataş ile) m³ 0,750000

Kazık Betonlanması, Kırılması İlave 
İşçiliği karşılığı:

10.100.1063 01.502 Erbab işçi Saat 0,350000
Not: Poz KGM/16.070 daki Not 1 ve 2 
gibidir.
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