

0502.02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	0502.02
Tanımı	% 25'ten fazla taşlı
Birimi	km
Kurum	Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1456,39	0,00	0,00
2023-2	1159,18	0,00	0,00
2023-1	828,00	0,00	0,00
2022-3	788,57	0,00	0,00
2022-2	463,86	0,00	0,00
2022-1	463,86	0,00	0,00
2021	272,86	0,00	0,00
2020	238,09	0,00	0,00
2019	206,32	0,00	0,00
2018	166,75	0,00	0,00
2017	148,99	0,00	0,00
2016	146,66	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

0502.02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

0502.02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.