

2216.01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 2216.01

Tanımı Projede öngörülen faaliyetlerin (ağaçlandırma,erozyon kontrolü,mera ıslahı,rehabilitasyon,sel kontrolü,çığ kontrolü,entegre havza ıslahı proje uygulamalarının) tekniğine uygun yapıp yapılmadığının kontrolü

Birimi ha

Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	159,03	0,00	0,00
2023-2	106,65	0,00	0,00
2023-1	79,59	0,00	0,00
2022-3	51,46	0,00	0,00
2022-2	39,79	0,00	0,00
2022-1	39,79	0,00	0,00
2021	26,44	0,00	0,00
2020	21,75	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

2216.01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

2216.01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.