18.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Poz No 18.2

Tanimi Lambali Tip Senkronizasyon Tertibati
Birimi Adet

Kurum TEDAS [Elektrik Proje Tesis]

Fasikdl 1. Bolge (2024 ve Oncesi)

Birim Fiyatlan

Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2003 0,00 0,00 0,00
2004 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2007 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00
2013 369,50 190,70 63,90
2014 412,40 211,10 70,70
2015 464,10 235,40 78,90
2016 554,00 301,30 100,90
2017 575,40 323,60 108,40
2018 675,75 365,03 122,32
2019 880,31 476,56 159,73
2020 997,95 499,82 167,58
2021 1171,00 546,62 183,33
2022-1 2428,52 859,28 288,27
2022-2 2428,52 859,28 288,27
2022-3 2428,52 859,28 288,27
2023-1 4600,21 1484,65 498,22
2023-2 4600,21 1484,65 498,22
2024 8191,46 254427 854,05

Oska Yazilim'dan alinmigtir.



18.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Birim Fiyatlar Grafigi
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Yapim Sartlar

a) Malzeme: Poz 18.1 a.'daki sartlarla. Senkronoskop yerine lambali (komple).
b) Montaj: Poz 18.1.b.'deki sartlarla.

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Analizi

Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar

Oska Yazilim'dan alinmistir.




