18.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Poz No 18.2

Tanimi Lambali Tip Senkronizasyon Tertibati
Birimi Adet

Kurum TEDAS [Elektrik Proje Tesis]

Fasikdl 2. Bolge (2024 ve Oncesi)

Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2003 0,00 0,00 0,00
2004 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2007 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00
2013 388,60 209,80 70,30
2014 433,50 232,20 77,80
2015 487,60 258,90 86,80
2016 584,10 331,40 111,00
2017 607,80 356,00 119,20
2018 712,38 401,66 134,44
2019 928,24 524,49 175,50
2020 1048,33 550,20 184,04
2021 1226,22 601,84 201,25
2022-1 2515,51 946,27 316,32
2022-2 2515,51 946,27 316,32
2022-3 2515,51 946,27 316,32
2023-1 4748,67 1633,11 548,04
2023-2 4748,67 1633,11 548,04
2024 8445,88 2798,69 939,46

Oska Yazilim'dan alinmigtir.



18.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Birim Fiyatlar Grafigi
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Yapim Sartlar

a) Malzeme: Poz 18.1 a.'daki sartlarla. Senkronoskop yerine lambali (komple).
b) Montaj: Poz 18.1.b.'deki sartlarla.

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Analizi

Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar

Oska Yazilim'dan alinmistir.




