

V.0806 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0806

Tanımı Yonu taşı mevcut, silmeli şerefe döşemesi ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2007,33	0,00	0,00
2023-2	1230,13	0,00	0,00
2023-1	881,36	0,00	0,00
2022-3	568,96	0,00	0,00
2022-2	444,14	0,00	0,00
2022-1	432,55	0,00	0,00
2021	282,53	0,00	0,00
2020	239,78	0,00	0,00
2019	207,80	0,00	0,00
2018	187,99	0,00	0,00
2017	170,45	0,00	0,00
2016	158,79	0,00	0,00
2015	143,15	0,00	0,00
2014	138,04	0,00	0,00
2013	124,64	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0806 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak poz no: V.0805 şartları ileyonu taşı mevcut silmeli şerefe döşemesinin ıslah edilmesi ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli :

ÖLÇÜ: Döşemenin, petek dışından silme ucuna kadar olan kısmının alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.0806 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m³	0,050000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.