

V.0806/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.0806/A
Tanımı	Puzolan katkılı kireç harcı ileyonu taşı mevcut, silmeli şerefe döşemesi ıslahı ve yerine konması işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2081,39	0,00	0,00
2023-2	1292,71	0,00	0,00
2023-1	916,93	0,00	0,00
2022-3	600,80	0,00	0,00
2022-2	478,28	0,00	0,00
2022-1	462,81	0,00	0,00
2021	304,49	0,00	0,00
2020	257,79	0,00	0,00
2019	226,44	0,00	0,00
2018	196,28	0,00	0,00
2017	177,80	0,00	0,00
2016	163,26	0,00	0,00
2015	147,13	0,00	0,00
2014	141,83	0,00	0,00
2013	129,01	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0806/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak poz no: V.0805/A şartları ileyonu taşı mevcut silmeli şerefe döşemesinin ıslah edilmesi ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli :

ÖLÇÜ: Döşemenin, petek dışından silme ucuna kadar olan kısmının alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.0806/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/C		Puzolan katkılı yüksek dayanımlı duvar harcı yapılması (kalın kum ile)	m³	0,050000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.