

V.1231/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1231/A
Tanımı	Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından her kesitte ve boyda nebati veya hayvani tezyinatlı çörlen yapılması ve yerine konması işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	17973,76	0,00	0,00
2023-2	10953,04	0,00	0,00
2023-1	7750,74	0,00	0,00
2022-3	5013,34	0,00	0,00
2022-2	3894,34	0,00	0,00
2022-1	3881,73	0,00	0,00
2021	2538,64	0,00	0,00
2020	2147,35	0,00	0,00
2019	1864,05	0,00	0,00
2018	1684,51	0,00	0,00
2017	1525,38	0,00	0,00
2016	1418,21	0,00	0,00
2015	1271,33	0,00	0,00
2014	1216,88	0,00	0,00
2013	1102,08	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1231/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1229/A şartlarıyla yonu taşından her kesitte ve boyda nebati veya hayvani tezyinatlı çörten yapılması ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: İşlenerek yerine konmuş çörtenin en uç kısmından alt ve yan yüzleri alanın m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb.. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1231/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	50,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.