

V.1713/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1713/A2

Tanımı Akrilik boya ile sık dolu damarlı veya dokulu somaki veya mermer taklidi yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2213,81	0,00	0,00
2023-2	1352,75	0,00	0,00
2023-1	962,20	0,00	0,00
2022-3	625,45	0,00	0,00
2022-2	489,01	0,00	0,00
2022-1	483,14	0,00	0,00
2021	314,36	0,00	0,00
2020	267,34	0,00	0,00
2019	230,89	0,00	0,00
2018	208,24	0,00	0,00
2017	188,91	0,00	0,00
2016	176,00	0,00	0,00
2015	161,64	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1713/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1712/A, V.1712/A2 şartlarına göre hazırlanmış veya mevcut düzgün zemin üzerine, akrilik boya ile poz no: V.1710/2 şartlarıyla dolu (sık) damarlı veya dokulu somaki veya mermer taklidi yapılmasında her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Somaki ve mermer taklidi yapılmış olan zemin m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Somaki etrafına şartlarına veya orjinaline uygun filato çekilmişse bedeli ayrıca ödenir.

V.1713/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/04C02		Saf akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü esnek dış cephe boyası (V2:W3:G2)	LT	0,235000
04.V001/1		Su	m³	0,000800
		İşçilik:		
		Hazırlanması, Şekil ve İşleme Rütüşu		
01.V01		Kalemkar usta	Saat	4,000000
		İşleme		
01.V01		Kalemkar usta	Saat	2,500000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.