

V.0102/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0102/A

Tanımı 300 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	81,01	0,00	0,00
2014	94,66	0,00	0,00
2015	84,75	0,00	0,00
2016	93,59	0,00	0,00
2017	99,42	0,00	0,00
2018	109,02	0,00	0,00
2019	133,92	0,00	0,00
2020	151,07	0,00	0,00
2021	173,16	0,00	0,00
2022-1	275,03	0,00	0,00
2022-2	415,72	0,00	0,00
2022-3	483,97	0,00	0,00
2023-1	747,06	0,00	0,00
2023-2	919,25	0,00	0,00
2024	1306,05	0,00	0,00

V.0102/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0102/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V004/01		Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,300000
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m ³	1,000000
04.V001/1		Su	m ³	0,230000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.