
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.0819/B
500 Doz hidrolik kireçli harç ile hamamdan sökülmüş büyük boy, döşeme taşının ıslahı ve yerine 
konması işçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 67,76 0,00 0,00

2014 75,59 0,00 0,00

2015 93,03 0,00 0,00

2016 105,35 0,00 0,00

2017 112,39 0,00 0,00

2018 127,74 0,00 0,00

2019 159,19 0,00 0,00

2020 185,66 0,00 0,00

2021 227,59 0,00 0,00

2022­1 350,79 0,00 0,00

2022­2 364,50 0,00 0,00

2022­3 461,06 0,00 0,00

2023­1 710,16 0,00 0,00

2023­2 1005,30 0,00 0,00

2024 1635,99 0,00 0,00
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Hamamdan sökülmüş büyük boy döşeme taşının kontrolün direktifine uygun olarak ıslah edilmesi, kenar ve 
köşelerinin ince dişli el tarağı ile düzeltilerek Poz no: V.0104E de belirtilen 500 doz hidrolik katkılı kireç harcı 
ile yeri­ne konması, şakuli derzlerin boşluk kalmayacak şekilde birbirlerine iyice yanaştırılması, her türlü 
malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli : 
ÖLÇÜ: Bitmiş yonu taşı döşemenin projesinde veya imalatında üst yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek 
bedeli ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0104/E
500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı 
yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular 
için)

m³ 0,010000

İşçilik:

Islah Edilmesi

01.V05/2 Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı Saat 4,000000

 Yerine Konması

01.V05/2 Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı Saat 2,000000

İnşaatta Yatay ve Düşey Taşıma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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