
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.0820
Cehennemlik ve benzeri kanallar üzerine en çok 10 cm kalınlıkta saltaşı döşeme yapılması 
işçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 92,63 0,00 0,00

2014 102,86 0,00 0,00

2015 131,38 0,00 0,00

2016 148,14 0,00 0,00

2017 158,96 0,00 0,00

2018 179,45 0,00 0,00

2019 227,08 0,00 0,00

2020 261,80 0,00 0,00

2021 324,93 0,00 0,00

2022-1 497,93 0,00 0,00

2022-2 501,30 0,00 0,00

2022-3 649,66 0,00 0,00

2023-1 1013,08 0,00 0,00

2023-2 1451,84 0,00 0,00

2024 2391,79 0,00 0,00

Birim Fiyatları
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak veya idarece verilecek detay resmine göre cehennemlik veya benzeri 
kanallar üzerine en çok 10 cm. kalınlıkta saltası döşeme yapılması, saltası yüzlerin kaba dişli tarakla kaba 
yönü tarzda, kenarlarının ve köşelerinin gönyesinde olmak üzere şakuli derz yüzlerini ince dişli el tarağı ile 
işlenmesi, aralarında boşluk kalmayacak şekilde birbirlerine iyice yanaştırılmak suretiyle 400 doz çimento 
harcı ile yerlerine konması, her türlü malzeme ve işçi-lik dahil, beher m2 bedeli: 
ÖLÇÜ: Bitmiş yonu taşı döşemenin projesinde veya imalatında üst yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek 
bedeli ödenir.Malzeme bedeli imalatın durumuna göre    V.0227/001-.......-V.0227/007  vb. pozları arasında 
uygun olanından ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0107 600 doz çimento şerbeti m³ 0,010000

İşçilik:

Düzeltilmesi

01.V05/2 Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı Saat 8,000000

Yerine Konması

01.V05/2 Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı Saat 2,000000

Yükleme,Taşıma ve  Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 2,000000
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