
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1143
Minarede yonu taşından baklavalı tipte, kurşunlu kenetli (7/ 8) küp yapılması işçiliği (gömlek 
hariç)
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 1326,84 0,00 0,00

2014 1463,25 0,00 0,00

2015 1530,41 0,00 0,00

2016 1704,30 0,00 0,00

2017 1755,50 0,00 0,00

2018 1939,43 0,00 0,00

2019 2145,98 0,00 0,00

2020 2478,94 0,00 0,00

2021 2930,91 0,00 0,00

2022-1 4478,06 0,00 0,00

2022-2 4494,29 0,00 0,00

2022-3 5797,30 0,00 0,00

2023-1 8978,90 0,00 0,00

2023-2 12669,68 0,00 0,00

2024 20825,25 0,00 0,00

Birim Fiyatları
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1140 şartlarıyla, minarede yonu taşından baklavalı tipte kurşunlu kenetli (7/8) küp yapıl-ması 
işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: 
ÖLÇÜ: Küpün yüksekliğinin ortasından geçen hattın inkişafı ile köşeden alınacak yüksekliğin inkişafının 
çarpılmasıyla bulunacak alan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT   : 1-Taş bedeli  sözleşme durumuna 
göre   V.0227/001-.......-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir.2-Kenet ve zıvana bağlantı 
elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi 
pozundan ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

 Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 doz çimento harcı yapılması (kalın 
kum ile) m³ 0,070000

İşçilik:

Hazırlanması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 40,000000

Yerinde İşlenmesi

01.V04 Mütehassıs usta Saat 6,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 16,000000

Yükleme, Taşıma ve Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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