
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1435/1
500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden kurşunlu ve kenetli kavisli iki yüzü düz korkuluk 
yapılması ve yerine konması işçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 947,15 0,00 0,00

2014 1045,59 0,00 0,00

2015 1092,60 0,00 0,00

2016 1216,84 0,00 0,00

2017 1292,41 0,00 0,00

2018 1427,93 0,00 0,00

2019 1578,08 0,00 0,00

2020 1823,63 0,00 0,00

2021 2155,81 0,00 0,00

2022-1 3293,41 0,00 0,00

2022-2 3296,21 0,00 0,00

2022-3 4253,78 0,00 0,00

2023-1 6587,05 0,00 0,00

2023-2 9301,04 0,00 0,00

2024 15299,94 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak kontrolce 
tayin edilecek kalınlıkta ve katraktan çıkmış mermerle düz korkuluk yapılması mer¬merin poz no: V.0104G  
harcı ile yerlerine konması birbiri ve alt zemine poz no: V.1160/A şartları ile demir kenet ve demir pimle 
bağlanması, zıvanalarına erimiş kurşun akıtılması ve sıkıştırılması ek yerlerinin birbirine tam yapıştırılması, 
görünen yüzlerin perdahlanması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 
bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz 
nazarı dikkate alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz.NOT   : 1-Mermer bedeli,  sözleşme 
durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A pozundan  ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması 
işçiliği dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve 
paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0104/G
500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç 
yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince 
sıvalar için)

m³ 0,002000

Taşın Hazırlanması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 42,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 4,000000

 İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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