

V.1879 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1879
Tanımı	Ortalama 8 mm kalınlıktaki bakırdan her boy ve çapta hamam kazanı yapılması ve yerine konması
Birimi	kg
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1474,88	0,00	0,00
2023-2	1007,38	0,00	0,00
2023-1	745,63	0,00	0,00
2022-3	557,63	0,00	0,00
2022-2	491,88	0,00	0,00
2022-1	402,50	0,00	0,00
2021	228,75	0,00	0,00
2020	180,63	0,00	0,00
2019	152,00	0,00	0,00
2018	128,13	0,00	0,00
2017	106,63	0,00	0,00
2016	94,61	0,00	0,00
2015	83,33	0,00	0,00
2014	79,98	0,00	0,00
2013	72,13	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1879 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak 8 mm. kalınlıktaki bakırdan yekpare veya parçalı, her boy veya çapta hamam kazanı yapılması, parçalı yapıldığı takdirde kontrolün isteğine göre parçaların bakır çivi ile veya dişli geçme ile dikişli perçin yapılarak birleştirilmesi perçin yerinin su geçirmeyecek şekilde dövülmesi kontrolca örneğine uygunluğu tespit edildikten sonra tartılarak ağırlığının zapta bağlanması, şanti-yeye getirilerek yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil,, beher kg. bedeli:

ÖLÇÜ: Tartı zabtına göre kg. olarak ağırlığının bedeli ödenir.

V.1879 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V40/03		Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar (TS EN 1652)	kg	1,100000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.