
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1143/2
Hidrolik kireç harcı ile minarede yonu taşından baklavalı tipte, kurşunlu kenetli (7/ 8) küp 
yapılması işçiliği (gömlek hariç)
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 1365,74 0,00 0,00

2014 1508,29 0,00 0,00

2015 1577,39 0,00 0,00

2016 1759,95 0,00 0,00

2017 1812,70 0,00 0,00

2018 2006,28 0,00 0,00

2019 2214,51 0,00 0,00

2020 2559,04 0,00 0,00

2021 3017,84 0,00 0,00

2022-1 4629,89 0,00 0,00

2022-2 4702,25 0,00 0,00

2022-3 6004,28 0,00 0,00

2023-1 9251,14 0,00 0,00

2023-2 13013,41 0,00 0,00

2024 21255,09 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1140/A şartlarıyla, minarede yonu taşından baklavalı tipte kurşunlu kenetli (7/8) küp yapıl-ması 
işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: 
ÖLÇÜ: Küpün yüksekliğinin ortasından geçen hattın inkişafı ile köşeden alınacak yüksekliğin inkişafının 
çarpılmasıyla bulunacak alan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT   : 1-Taş bedeli  sözleşme durumuna 
göre   V.0227/001-.......-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir.2-Kenet ve zıvana bağlantı 
elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi 
pozundan ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0130/C Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı m³ 0,070000

İşçilik:

Hazırlanması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 40,000000

Yerinde İşlenmesi

01.V04 Mütehassıs usta Saat 6,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 16,000000

Yükleme, Taşıma ve Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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