
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1502/A
500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden her boyda ve kesitte, nebati ve hayvani tezyinatlı 
çörten yapılması ve yerine konması işçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 1620,66 0,00 0,00

2014 1790,78 0,00 0,00

2015 1867,54 0,00 0,00

2016 2073,85 0,00 0,00

2017 2225,38 0,00 0,00

2018 2459,21 0,00 0,00

2019 2707,33 0,00 0,00

2020 3133,85 0,00 0,00

2021 3694,53 0,00 0,00

2022-1 5651,14 0,00 0,00

2022-2 5693,16 0,00 0,00

2022-3 7312,89 0,00 0,00

2023-1 11305,78 0,00 0,00

2023-2 15890,58 0,00 0,00

2024 26071,61 0,00 0,00
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1500/A şartlarıyla katraktan çıkma mermerden her boyda kesitte nebati ve hayvani tezyinatlı 
çörten yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher 
m2 bedeli: 
ÖLÇÜ:  İşlenerek yerine konmuş çörtenin en uç kısmında alt, üst ve yan yüzleri toplamının çörten boyu ile 
çarpılmasıyla bulunan alanın m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.(Duvar içinde kalan kısım ölçüye dahil, 
edilir.)NOT   : Mermer bedeli,  çörtenin boyuna  ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-
V.0232/03A vb.   pozundan  ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0104/G
500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç 
yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince 
sıvalar için)

m³ 0,030000

İşçilik:

01.V04 Mütehassıs usta Saat 78,000000

Yerine KonmasI

01.V04 Mütehassıs usta Saat 2,000000

 Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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