
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1506
Mermerden, bir taşın görünen yüzü toplamı 0.20 m²'den küçük mevcut kemer taşının ıslahı ve 
yerine konması işçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 435,11 0,00 0,00

2014 481,05 0,00 0,00

2015 504,86 0,00 0,00

2016 567,81 0,00 0,00

2017 609,73 0,00 0,00

2018 675,04 0,00 0,00

2019 754,55 0,00 0,00

2020 871,46 0,00 0,00

2021 1033,58 0,00 0,00

2022-1 1579,18 0,00 0,00

2022-2 1592,70 0,00 0,00

2022-3 2052,40 0,00 0,00

2023-1 3177,30 0,00 0,00

2023-2 4494,85 0,00 0,00

2024 7382,15 0,00 0,00

Birim Fiyatları
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Mermerden bir tasın görünen yüzü toplamı 0,20 m2'den küçük mevcut kemer taşının poz no: V.1503 
şartlarıyla yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: 
ÖLÇÜ:  Yerine konmuş olan kemeri teşkil eden taşların görünen yüzlerinin alanları toplamı m2 cinsinden 
ölçülerek bedeli ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0107 600 doz çimento şerbeti m³ 0,040000

İşçilik:

01.V04 Mütehassıs usta Saat 14,000000

Yerine KonmasI

01.V04 Mütehassıs usta Saat 6,000000

 Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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