
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1530/A
500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden 10 cm yüksekliğe kadar düz pahlı korniş yapılması ve 
yerine konması işçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 155,26 0,00 0,00

2014 172,43 0,00 0,00

2015 208,14 0,00 0,00

2016 232,99 0,00 0,00

2017 249,41 0,00 0,00

2018 280,90 0,00 0,00

2019 343,11 0,00 0,00

2020 397,86 0,00 0,00

2021 486,43 0,00 0,00

2022-1 747,05 0,00 0,00

2022-2 761,05 0,00 0,00

2022-3 974,63 0,00 0,00

2023-1 1510,26 0,00 0,00

2023-2 2142,69 0,00 0,00

2024 3509,70 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak 
katraktan çıkmış mermerden 10 cm. yüksekliğe kadar (10 cm. dahil) düz pahlı korniş yapılması, kornişin 
hazırlanması şablonuna göre işlenmesi, profilde yapılan pah ve dişlerin üst kenarına paralel olarak 
muntazam kesilmesi ve profillerle alt ve üst kenarın her taş birbirini engebesiz takip edilmesi, ara 
silmesinden alt ve üst yatak yüzlerinin en az 10 cm.lik genişlikteki kısmının gönyesinde olarak işlenmesi, ek 
yerlerine testere çekilerek derzlere dik olmak üzere akçe geçmez tarzda birleştirilmesi, görünen yüzlerinin 
tamamının perdahlanması, ara silmelerin yüksekliği kadar genişlikte saçak silmelerinin yüksekliğinin bir 
buçuk katı kadar genişlikte olmak üzere poz no: V.0104G  harcı ile yerine konması işçiliği her türü malzeme 
ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT   : Mermer bedeli  
korniş boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 vb. pozundan  ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0104/G
500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç 
yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince 
sıvalar için)

m³ 0,010000

İşçilik:

01.V05 Mütehassıs usta yardımcıları Saat 12,000000

Yerine KonmasI

01.V04 Mütehassıs usta Saat 2,000000

 Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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