
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1311
Yonu taşından her genişlikteki mevcut sövenin yerine konması işçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 52,98 0,00 0,00

2014 58,66 0,00 0,00

2015 61,89 0,00 0,00

2016 71,20 0,00 0,00

2017 76,45 0,00 0,00

2018 85,15 0,00 0,00

2019 97,69 0,00 0,00

2020 112,81 0,00 0,00

2021 134,89 0,00 0,00

2022-1 206,01 0,00 0,00

2022-2 209,49 0,00 0,00

2022-3 269,69 0,00 0,00

2023-1 416,91 0,00 0,00

2023-2 595,29 0,00 0,00

2024 975,95 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Yonu taşından, her genişlikteki mevcut sövenin poz no: V.1300 şartları ile ıslahı ve yerine konması işçiliği, 
her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: 
ÖLÇÜ:Yerine konmuş sövelerin boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

 Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 doz çimento harcı yapılması (kalın 
kum ile) m³ 0,015000

İşçilik:

01.V04 Mütehassıs usta Saat 2,000000

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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