
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1555/A
500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden 30 cm yüksekliğe kadar mevcut kornişin yerine 
konması işçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 127,34 0,00 0,00

2014 141,36 0,00 0,00

2015 149,09 0,00 0,00

2016 170,71 0,00 0,00

2017 182,33 0,00 0,00

2018 204,41 0,00 0,00

2019 232,48 0,00 0,00

2020 271,68 0,00 0,00

2021 321,74 0,00 0,00

2022-1 494,31 0,00 0,00

2022-2 515,33 0,00 0,00

2022-3 648,01 0,00 0,00

2023-1 990,39 0,00 0,00

2023-2 1395,29 0,00 0,00

2024 2262,69 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

30 cm. yüksekliğe kadar (30 cm dahil) mevcut mermer kornişin poz no: V.1530/A şartlarıyla yerine konması, 
her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: 
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.
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Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0104/G
500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç 
yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince 
sıvalar için)

m³ 0,015000

İşçilik:

Yerine KonmasI

01.V04 Mütehassıs usta Saat 4,500000

 Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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