
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1168
Yonu taşından çekirdekli minare basamak ve yedeğinin değiştirilmesi işçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 683,45 0,00 0,00

2014 754,74 0,00 0,00

2015 789,38 0,00 0,00

2016 882,25 0,00 0,00

2017 947,61 0,00 0,00

2018 1047,68 0,00 0,00

2019 1161,85 0,00 0,00

2020 1342,35 0,00 0,00

2021 1589,06 0,00 0,00

2022-1 2427,00 0,00 0,00

2022-2 2428,16 0,00 0,00

2022-3 3135,53 0,00 0,00

2023-1 4855,64 0,00 0,00

2023-2 6869,26 0,00 0,00

2024 11303,24 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Kontrolce belirtilecek basamakların poz no: V.1166 şartlarıyla çürütülmesi ve poz no: V.1165 şartlarıyla 
hazırlanıp yerine konması, (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamakların görünen yüzünün boyu çekirdek başından itibaren üst yüz ortasında 
mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. Gövdeye giren kısmı ölçüye dahil edilir, çekirdek kavisi dikkate 
alınmaz.NOT   : 1-Taş bedeli  sözleşme durumuna göre  V.0227/001-.......-V.0227/007 pozları arasında 
uygun olanından ödenir.2- Yüksekliği  40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için  %50  
işçilik yükseklik zammı ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

 Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 doz çimento harcı yapılması (kalın 
kum ile) m³ 0,005000

İşçilik:

Hazırlanması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 28,000000

Değiştirilmesi

01.V04 Mütehassıs usta Saat 5,000000
İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey 
Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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