

V.1331/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1331/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından sivri, masif harpušta yapılması ve yerine konması işçiliği (ortalama yüksekliği 20 cm'den yukarı)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	7764,18	0,00	0,00
2023-2	4727,03	0,00	0,00
2023-1	3300,49	0,00	0,00
2022-3	2124,39	0,00	0,00
2022-2	1645,39	0,00	0,00
2022-1	1636,99	0,00	0,00
2021	1067,34	0,00	0,00
2020	867,24	0,00	0,00
2019	755,36	0,00	0,00
2018	612,18	0,00	0,00
2017	545,18	0,00	0,00
2016	506,56	0,00	0,00
2015	450,89	0,00	0,00
2014	368,34	0,00	0,00
2013	332,46	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1331/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1330/A şartlarıyla,yonu taşından sivri masif harpuşta yapılması ve yerine konması işçil-iği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş harpustanın görünen yüzlerinin inkişafı alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Damlalık açılması duvara konan satih işlenmiş olsa da ölçüde nazarı itibare alınmaz.Harpuşta kendinden çıkan bir silme varsa ilgili pozundan ayrıca bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarak ve mucarta yapılması halinde ilgili pozundan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1331/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	28,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.