

V.1332/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1332/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından hususi öneme haiz masif, barok harpušta yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	10914,18	0,00	0,00
2023-2	6652,03	0,00	0,00
2023-1	4700,49	0,00	0,00
2022-3	3041,39	0,00	0,00
2022-2	2362,89	0,00	0,00
2022-1	2354,49	0,00	0,00
2021	1539,84	0,00	0,00
2020	1301,24	0,00	0,00
2019	1129,86	0,00	0,00
2018	1018,18	0,00	0,00
2017	921,43	0,00	0,00
2016	856,56	0,00	0,00
2015	765,89	0,00	0,00
2014	732,34	0,00	0,00
2013	663,21	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1332/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1330/A şartlarıyla yonu taşından hususi öneme haiz masif olarak harpuşta yapılması ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş harpustanın görünen yüzlerinin inkişafı alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.
Damlalık açılması duvara konan satıh işlenmiş olsa da ölçüde nazarı itibare alınmaz.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarak ve mucarta yapılması halinde ilgili pozundan ayrıca ödenir.

V.1332/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	28,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.